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SPECYFIKACJA NR 1
Specyfikacja ogolna

1. Cze$¢ ogolna
1.1.Nazwa zaméwienia
Nazwa i adres inwestycji : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- SIEDZIBY URZEDU GMINY
KONSTANTYNOW
w miejscowosci Konstantyndw dziatka nr. geod. 147/1
Nazwa i adres zamawiajacego:Gmina Konstantynéw
ul. Kard. St. Wyszynskiego 2, 21-543 Konstantynow.

1.2.Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku administracji publicznej- siedziby
urzedu gminy Konstantynow. Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci

Konstantynow dziatka nr. geod. 147/1, 21-543 Konstantynéw

Zestawienie  obiektow — wraz z  podstawowymi  wielkosciami  charakteryzujqcymi:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY -495,07m* - 38,32%
Budynek istniejacy objety opracowaniem -338,55m* - 26,20%
Budynek projektowany (rozbudowa ist. budynku) -65,67Tm* - 5,08%
Projektowana $ciana attykowa przy wyjsciu ewakuacyjnym -2,85m> - 0,22%
Budynek istniejacy nieobjety opracowaniem - 88,00m*> - 6,82%
POWIERZCHNIA UTWARDZONA -604,57 m* - 41,37%
Utwardzenia istniejace -503,94m* - 39,00%
Utwardzenia projektowane -30,63m*> - 2.37%
POWIERZCHNIA ZIELENI (POW. BIOLO. CZYNNA)  -262,36 m*> - 20,31%
POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALKI -1292,00 m* 100,00%
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1.3.Wyszczegolnienie 1 opis prac towarzyszacych

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi nr 2,2A 3, 4,5.

1.4.Informacje o terenie budowy

Istniejacy stan zagospodarowania w granicach opracowania:

Dziatka nr geod. 147/1 potozone jest w miejscowosci Konstantynow, pomigedzy zabudowanymi
dziatkami. Teren jest ptaski. Na dzialce w czg$ci potnocnej znajduje sig istniejacy budynek objety
opracowaniem. W poludniowo- wschodnim narozniku dziatki znajduje si¢ budynek garazowy-
socjalny nieobjgty opracowaniem. Dziatka jest uzbrojona w sieci i przytacza: wodociagowe,
kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne, cieplownicze oraz gazowe. Istniejacy zjazd na dziatke
z ul. Kard. St. Wyszynskiego znajduja si¢ w zachodniej czg$ci dziatki.

UWAGA! Przed przystapieniem do robdot budowlanych nalezy wykona¢ przebudowe
istniejacej sieci gazowej, oraz kabli o§wietlenia zewnetrznego pozostajacych w kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem.

Projektowane zagospodarowanie:

Planowana rozbudowa i przebudowa budynku administracji publicznej - siedziba Urzedu Gminy
Konstantynow projektowana jest na dziatce nr geod. 147/1

Rozbudowa budynku projektowana jest z pétnocno- zachodniej strony budynku istniejacego w
odlegtosci 0,80m od zachodniej granicy dziatki, réwnolegle do niej oraz w odleglosci ok. 3,52m od
péinocnej granicy dzialki.

Projektowany budynek po rozbudowie i przebudowie pozostanie budynkiem pigtrowym,
podpiwniczonym z poddaszem uzytkowym nad czg$cia istniejaca o wymiarach maksymalnych
19,75m x 28,84 m. Dach nad czg¢$cia istniejaca pozostanie wielospadowy o kacie ok. 20 i 21 stopni,
Nad czgscia rozbudowywana oraz przebudowywana zostanie wykonany stropodach o kacie ok
1,5%. Poziom posadowienia parteru istniejacy.

Na dziatce znajduja si¢ istniejace utwardzenia terenu petniace funkcj¢ doj$¢ i dojazdéw ktodre
pozostana niezmienione, jedynie w czgsci pétnocnej wzdhuz budynku zaprojektowano poszerzenie
chodnik do szerokosci 1,5m. Utwardzone miejsce pod pojemniki do gromadzenia odpaddéw z
zamykanymi otworami wrzutowymi znajduje si¢ przy potudniowej $cianie (Sciana bez otworéw
okiennych oraz drzwiowych) budynku istniejacego nieobjgtego opracowaniem oraz w odleglosci
3,37m od potudniowej granicy dzialki. Istniejace miejsce postojowe dla 0s6b niepelnosprawnych z
poludniowej strony budynku do zachowania. Pozostaty teren zaprojektowany jest pod zielen niska

(trawnik).

1.5.Nazwy i kody wedlug grup robot

e Przygotowania terenu pod budowg wg CPV 45100000-8

e roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych
wg CPV 4520000-9
e Instalacje budowlane wg CPV 453

1.6.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi normami.

OKkreslenia podstawowe
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Inzynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez
Zamawiajacego/Inwestora, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt 1 do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Wykonawca —jest to osoba fizyczna, prawna albo jednostka bez osobowosci prawnej ,,0soba”

ubiegajaca si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie

zamoOwienia publicznego, status wykonawcy posiadaja rowniez podmioty wystepujace wspodlnie tzw.
konsorcja

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Inzynier/Inspektor nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

2. Materialy

2.1.0golne warunki
Wszelkie stosowane materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz
powinny by¢ dopuszczone do stosowania.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiaty i kazdorazowo na zadanie
Inzyniera, Inwestora lub organdéw kontrolujacych winien okaza¢ dokumenty stwierdzajace
przydatnos¢ wyrobow do stosowania w budownictwie. Po zakonczeniu budowy Wykonawca
winien przekaza¢ Inwestorowi komplet dokumentéw odbiorowych (protokoty badan i
sprawdzen, atesty, AT, certyfikaty , deklaracje, inwentaryzacje geodezyjne).

2.2.Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialdow z danego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3.Pozyskiwanie materiatlow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos$¢ do Robot 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ p6zniej zmieniany bez zgody InZyniera .

3. Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport
Transport materiatow przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja techniczng grup robot.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca bedzie uzywal tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowoduje
uszkodzen przewozonych materialéw i elementow oraz urzadzen.
Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego pionowych

srodkow transportu.

5. Wykonanie roboét

5.1.0go6lne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2.Zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt sktada
si¢ z czgsci opisowej 1 graficzne;.

Czes¢ opisowa zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

e  Wielkos$¢ potrzeb 1 ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk

e Opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych

e Sposob dostarczenia materiatow, betondw, zapraw, elementow konstrukcyjnych,

zbrojenia i innych
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Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej

Potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych

Zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego
Rodzaj 1 1los¢ podrecznego sprzetu gasniczego

Warunki 1 miejsca sktadowania humusu i1 ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpadéw z placu budowy

Zabezpieczenia Srodowiska przyrodniczego

Cze$¢ graficzna powinna obejmuje:

Granice placu budowy, linie ogrodzenia

Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk

Drogi dojazdowe

Punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich doprowadzenie do
punktow odbioru, a takze odprowadzenie Sciekow

Rozmieszczeni pomocniczego sprzetu gasniczego

5.3.Czynnos$ci geodezyine na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie

wszystkich projektowanych obiektow/elementéw przez uprawnionego geodetg, ktory przeniesie

wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét

budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o

porzadku.

5.5.Przed przystapieniem do wykonania budowy Inwestor winien:

wprowadzi¢ na plac wykonawcg 1 protokolarnie przekaza¢ mu plac budowy. W protokole

powinien znajdowac si¢ zapis mowiacy o:

e obszarze przejgtego placu,
e zabezpieczeniu placu budowy,
e istniejacej infrastrukturze technicznej,

e istniejacych geodezyjnych punktach pomiarowych
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przekaza¢ dokumenty prawne, sktadajace si¢ z:
e pozwolenia na budowe/zgloszenie,
e projektow technicznych,

e protokotéw uzgodnien,

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1.Zasady kontroli jakosci robdt

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole Robot i jakosci materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czgstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostalty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw 1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
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przystapieniem do badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
badania lun pomiaru. Po ich wykonaniu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wyniki badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobieranych prébek i
badania materialow.

6.2.1. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda

odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.2.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.2.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,

10



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- SIEDZIBY URZEDU GMINY
KONSTANTYNOW LOKALIZACJA: DZIALKA NR.EWID. 147/1 UL. KARD. ST. WYSZYNSKIEGO 2, 21-543
KONSTANTYNOW

bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow 1 Robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub

dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

7.1.0g6lne zasady przedmiaru, obmiaru robot 1 prowadzenia ksiazki obmiaru
Przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot z
wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot . Dalszy podziat przedmiaru
robot opracowaé wedhug systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow
rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace
robotom .
Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem Kkosztorysowym wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonanych godnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 1
zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ co najmniej 3 dni przed terminem .
Wszystkie wyniki obmiarow wpisane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna
do udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot
rozbiérkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie w iloSciach podanych w przedmiarze lub w
specyfikacji nie zwalnia Wykonawce od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Obmiaru
wykonanych robdt dokonuje kierownik budowy.

7.2.Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow
Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;j i
podane w [m]. Jezeli specyfikacje techniczne nie wymagaja okreslonych robdt inaczej, objgtosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet 1 urzadzenia w [szt.]. Przy podaniu dlugosci,

objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakoéw po przecinku.
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Ilosci ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wazne Swiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymane w nalezytym stanie
przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru, wymagaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiaréw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpujacej dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami

dotaczonymi do ksiazki obmiardéw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

8. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,
c¢) odbiorowi ostateczny
d) odbiorowi koncowemu.
Wykladnia do odbioru poszczegolnych rodzajow robot winny by¢ ,,warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”:
a) Tom I ,Budownictwo ogélne” opracowane przez Instytut Techniki
Budowlanej
b) Tom II ,Instalacje sanitarne i techniczne” — opracowane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
¢) Tom V ,lInstalacje elektryczne” opracowane przez Centralny OsSrodek
Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urzadzen  Elektrycznych w

Budownictwie.
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d) Inne opracowani i normy mogace by¢ pomoca w okresleniu wymagan
jako$ciowych procesu inwestycyjnego
8.1.  Odbioér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera .
Jako$¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbioér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeSci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
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uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Roboét uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa 1 ST =z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych
Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4.  Odbidr koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem

zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbior czgsciowy”.

9. Podstawa platnoSci
Sposob rozliczenia robot przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
10. Dokumenty odniesienia

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi grup robot.
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SPECYFIKACJA NR 2.

Specyfikacja techniczna-roboty przygotowawcze wg CPV 45100000-8.

1. Cze$¢ ogolna.

1.1.Nazwa zamdwienia
Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogdlne;.

1.2.Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

przygotowawczych.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie inwestycji, o ktorej mowa w pkt. 1.1.
W zakres tych robot przygotowawczych wchodza:

= ogrodzenie placu budowy

= wytyczenie geodezyjne obiektow/elementow(odpowiednio do potrzeb)

budynku w terenie

* usunigcie wierzchniej warstwy humusu(odpowiednio do potrzeb).

Okreslenie zakresu, rodzaju i ilo$ci rob6t przygotowawczych nalezy do Wykonawcy.

1.3.Informacje o terenie budowy
Zgodnie z pkt. 1.4.Specyfikacji ogdlne;.

1.4 Nazwy i kody wedlug grup robdt

Grupa robét
CPV 45100000-8 ,»Roboty przygotowawcze”

Klasa robot
CPV 45110000-1 »Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne”

Kategoria robot

CPV 45111000-8 »Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne”
1.5 Okreslenia podstawowe

Zgodnie z pkt. 1.6.Specyfikacji ogdlne;.
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2. Materialy
Do robo6t usunigcia wierzchniej warstwy humusu materialy nie wystepuja. Pozostate materiaty

ustali Wykonawca.

3. Sprzet
Do usunigcia wierzchniej warstwy ziemi uzy¢ spycharek, cze$¢ robdt mozna wykonaé rgcznie.

Pozostaly sprzet ustali wykonawca.

4. Transport
Transport niepotrzebnej warstwy humusu moze by¢ dokonany dowolnymi $srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot
Usuna¢ wierzchnia warstwe ziemi za pomoca spycharek. Ziemig wywiezé poza teren objety
inwestycja.
Wykonanie dodatkowych robot przygotowawczych ustala Wykonawca.

6. Kontrola jakoSci

Prawidtowos$¢ wykonanych rob6t winna by¢ wpisana do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiarowania i obmiarowania podano w pkt. 7 Specyfikacji ogélnej. Jednostki

przedmiarowe i1 obmiarowe przyjmowac nalezy zgodnie z Nakladami Norm Rzeczowych.

8. Odbior robot
Zgodnie z pkt. 8.1. Specyfikacji ogolne;.

9. Podstawa platnosci

Sposob rozliczenia robdt przeprowadzi¢ zgodnie z umowa.
10.Dokumenty odniesienia

PN-B-06050:1999,

PN — 86/B-02480,

PN - B —-02481:1999
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SPECYFIKACJA NR 2A

Specyfikacja techniczna-Roboty rozbiorkowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot
rozbidrkowych w zakresie zamowienia Zgodnie z pkt. 1.1.Specyfikacji ogdlne;.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres robot wchodzi wykonanie mi.n:

- rozbidrka fragmentu utwardzenia oraz schodow zewnetznych

- wykucie otworow w istniejacych $cianach,

- rozbidrka pokrycia dachowego oraz orynnowania

- rozbidrka czesci Scian,rozkucie fragmentu schodéw wewngtrznych

- rozbidrka istniejacych fragmentéw w posadzek oraz tynkéw wewngtrznych
- demontaz czgsci istniejacej instalacji C.O

- demontaz czg$ci istniejace] instalacji elektrycznej.

-demontaz czg$ci istniejacych podtog,

-demontaz czg$ci parapetdéw wewngtrznych

-demontaz czg¢sci drzwi wewngtrznych 1 zewnetrznych

- wywiezienie materialdbw z demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska;

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a
mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbidorkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

c¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosc¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢
zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
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przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych
przepiséw bhp, p-poz, wiedzy i sztuki budowlane;.

2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materialy rozbiérkowe zostang zagospodarowane przez Wykonawceg-wywiezienie materialow z
demontazu na wysypisko z kosztami wysypiska;

2.2 Zakres asortymentowy

Zakres asortymentowy materiatéw rozbidrkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego okreslenia w
trakcie realizacji prac.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z pkt. 3.Specyfikacji ogdlne;.

Sprzet do wykonywania robot rozbiorkowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonywania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajacego bezpieczne i sprawne
wykonywanie robot rozbidorkowych i demontazowych.

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych maszyn i urzadzen, o
krétkich terminach realizacji robdt, wykorzystujac urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz
elektryczne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodnie z pkt. 4.Specyfikacji ogolne;.
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4.2 Transport materialow rozbiéorkowych

Transport materiatéw demontazowych i rozbiorkowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
przepisOéw transportu drogowego i bezpieczenstwa tadunku. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane materialty demontazowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i
utrata.

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt zgodnie z pkt. 5.Specyfikacji ogolne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem autoréw dokumentacji
projektowe;j.

Naprawa uszkodzonych elementdéw studzienek powinna by¢ wykonywana pod bezposrednim
nadzorem Inspektora nadzoru. Zakres robdt i technologia zostanie w sposob biezacy uzgadniana na
budowie.

Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jako$¢ odbierana
przy udziale autorow dokumentacji projektowe;.

5.2 Wytyczne prowadzenia robot

Prowadzenie robdt rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej do$wiadczenie w
wykonywaniu tego typu robét i majacej odpowiednie zaplecze sprzetowe do prowadzenia tego typu
robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem oso6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz duze do$wiadczenie przy tego typu robotach

o Materiaty z rozbiorki wywozi¢ na biezaco, nie dopuszczajac do jego gromadzenia na
sktadowisku przy-obiektowym. Inne materialy poddawac selekcji na biezaco 1 mozliwie szybko
usuna¢ lub zagospodarowac

o Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnigciem z pojazdu, oraz czystos¢ kot pojazdow. Materialy uzyskane z
rozbidrki nalezy utylizowa¢ (wyw6z na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty
szkodliwe dla srodowiska)

o Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow w zakresie BHP i
p.-poz. Do wykonywania rob6t mozna stosowaé jedynie narzedzia bgdace w dobrym stanie
technicznym. Prowadzenie prac rozbidrkowych po zmroku jest niedopuszczalne. Ze wzgledu na
specyfike robdt rozbidrkowych zatrudnieni przy tych pracach pracownicy musza zosta¢ dodatkowo
przeszkoleni w zakresie BHP

5.4 Opis zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
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. Szczegblna uwage nalezy zwrdci¢ na stosowanie przez pracownikOw zabezpieczen
chroniacych ich przed upadkiem z wysokos$ci m. in. szelek bezpieczenstwa z linka bezpieczenstwa
przymocowana do statych elementow konstrukeji aktualnie nie rozbieranych

o Niedopuszczalne jest usuwanie materialdéw rozbidrkowych z poszczegdlnych kondygnacji
przez zrzut bezposredni — nalezy stosowaé specjalne zsypy

. Po zakonczeniu wszystkich robot rozbidrkowych teren nalezy oczysci¢, zniwelowaé, oraz
wykona¢ ewentualne naprawy chodnikoéw, drog wewngtrznych itp.

o Przemieszczanie materiatow rozbiorkowych po stropie moze odbywac si¢ jedynie po
dodatkowych podktadach drewnianych

. Niedopuszczalne jest wprowadzanie pracownikow do wykonywania prac na nizszych
kondygnacjach, podczas trwajacych robdt na kondygnacjach wyzszych

o Teren prowadzenia rob6t rozbiorkowych nalezy ogrodzi¢ i oznakowac.

. Prowadzenie prac rozbiorkowych o zmroku jest zabronione.

o Podczas prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzegaé przepisow BHP zawartych
w Dzienniku Ustaw Nr 13 Rozporzadzenia Nr. 93 MBiPMB z 1972 r

. Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce musza by¢ zabezpieczeni w sprzet ochrony osobiste;,
a przy pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

o Przerwy w pracy nalezy urzadza¢ o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw

prowadzacych rozbidrke. Zabrania si¢ stanowczo pracy robotnikow pod nieobecno$¢ na placu
budowy o0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia (kierownik budowy, majster)

. Ustawi¢ tablice ostrzegawczo - informacyjne o tematyce BHP

,,TEREN ROZBIORKI — WSTEP WZBRONIONY”’

,UWAGA — PRZEJSCIE NIEBEZPIECZNE”

,STREFA ROZBIORKI - ZACHOWAJ OSTROZNOSC”

L,UWAGA — ROBOTY ROZBIORKOWE”

,UWAGA - PRACE NA WYSOKOSCI”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jako$ci zgodnie z pkt. 6.Specyfikacji ogdlne;j.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Ze wzgledu na szczegdlny charakter robdt rozbidrkowych 1 demontazowych wykonawca jest
zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru i autorow
dokumentacji projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t zgodnie z pkt. 7.Specyfikacji ogolnej.

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot” pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych nalezy
kalkulowa¢ w wycenie robdt podstawowych.

7.2 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogo6lne zasady odbioru robot zgodnie z pkt. 8.Specyfikacji ogolne;.

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu w szczegdlnosci podlega :
5. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
6. rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

7. prawidlowos$¢ wykonania

8.3 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :

a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu

b) odbiorowi koncowemu

8.4 Odbior czeSciowy techniczny

Odbior czegsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robdt w okresie
rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem realizacji robot 1 postanowieniami umownymi.
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Odbioru czgsciowego technicznego robot dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robdt Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace

w szczegblnosci:
a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen
c) Dzienniki robot 1 Ksiggi obmiarow
d) ustalenia technologiczne
e) protokoty odbiorow czesciowych technicznych

f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z
Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogo6lne przepisy bhp i p-poz.

Projekt organizacji rob6t rozbiorkowych opracowany przez Wykonawce.
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SPECYFIKACJA Nr 3
Specyfikacja techniczna —roboty budowlane w zakresie
wznoszenia obiektow budowlanych wg CPV 4520000-9

3.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
Wykopy.
Zaggszczanie mechaniczne.
Zasypywanie wykopow.
Mechaniczne i reczne wykonanie koryt pod chodniki, drogi
Warstwy filtracyjne, odsaczajace, podsypki i nasypy.
Wykonanie podbudow z kruszywa naturalnego
Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.
Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy

2.1. Do wykonania wykopow — bale szalunkowe drewniane.
2.2. Kruszywa do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,
— laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
— zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,
— zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Jako podbudowy stosowac pospotki lub piaski z domieszka cementu w ilosci 3%

2.3. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatdéw budowlanych itp.

2.4. Ziemia urodzajna (wymagania jak dla trawnikow)

2.5. Nasiona traw niskich trawnikowych

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Zageszczenie — mechaniczne.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoko$ciowy.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

1.1. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
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—  w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

1.2. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane

nastgpujace zabezpieczenia:

— w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

1.3. Wykop przy istniejacej $cianie - szalowany
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
5.1.4. Postgpowanie w wypadku przegligbienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢

usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia odpowiednich decyzji.
5.2. Podsypki

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2 Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rOwnomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu

obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalnej

Proctora.
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5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno

by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robot.

) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw

budowlanych i $mieci.

3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakoéw recznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg

proby normalnej Proctora.

®)] Nasypywanie i1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie

powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4. Warstwe biologicznie czynna nalezy wykona¢ poprzez rgezne rozscielenie ziemi urodzajnej

bezposrednio z srodkdéw transportu lub z haudy. Trawnik nalezy sia¢ siewem recznym z nawozeniem.

5.5. Nasypy - z piasku lub pospoéiki zaggszczane do 1s=0,98

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.5.
(1) Sprawdzenie 1 odbiéor robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
— prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podtozu

26



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- SIEDZIBY URZEDU GMINY
KONSTANTYNOW LOKALIZACJA: DZIALKA NR.EWID. 147/1 UL. KARD. ST. WYSZYNSKIEGO 2, 21-543
KONSTANTYNOW

—  wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:
— przygotowanie podtoza
— material uzyty na podktad
—  grubo$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
— sposob i jako$¢ zaggszezenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
— stan wykopu przed zasypaniem
— materialy do zasypki
— grubo$¢ i rOwnomierno$¢ warstw zasypki
— sposob i jako$¢ zageszczenia.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
— wykopy — [m’]
— podktady i nasypy — [m’]
— zasypki — [m’]

- transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Wedhug umowy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem oraz podbudéw pod
utwardzenia.

Betony konstrukcyjne.

Podbetony.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki 32,5 — do betonu klasy C12/15-C16/20
marki 42,5 — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

— Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
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—  Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
—  Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
— Zawarto$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg lub 25 kg . Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:
+ oznaczenie
+ nazwa wytworni i miejscowosci
+ masa worka z cementem
- data wysytki
termin trwatos$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
« Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
- Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
« Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej =zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN 196-
6:1997
— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
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— sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Migjsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
- dla cementu luzem:

— - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngetrznych Scianach).

— Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

— Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
— Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo
Keramzyt — kruszywo ceramiczne.
Cechy wytrzymaloSciowe:
 odporono$¢ na miazdzenie 0,93-1,5 N/mm?
e mrozoodpornos¢ ponizej 0,3%

o niepalny
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e chemicznie obojetny

e odporny na wilgo¢

Stosowac keramzyt bez zanieczyszczen obcych i organicznych

Kruszywa mineralne

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
— zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg

wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
— C20/25 (B25) dla wykonania konstrukcji

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu
Beton B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
— pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$¢ optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).
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4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).
Ilo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

5.1.1. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 2061:2003 i PN-63/B-06251.

5.1.2 Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekt¢ zwiazana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikoéw

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
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(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielkos$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

+ Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy :

— - w fundamentach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— - zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome}j.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

« Kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

« Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
« Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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- Zasieg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno byc¢
trwale i sztywne.

(5) Deskowanie
Deskowanie wykona¢ metoda tradycyjna lub deskowaniem systemowym.
(6) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z projektantem.

« Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢é uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprgzen gtdownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

« W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
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jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
+ Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
e Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
e Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniejl5 MPa.
e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
® Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielgegnacji betonu
« Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
« Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od

zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
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najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matoséci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rowno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzujq nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklo$ci i wgl¢bienia nie powinny by¢ wigksze niz 2

mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,
raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i

uklepac, aby otrzyma¢ réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow,
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3.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania tyczace wykonania i
odbioru murow.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie muréw wewngtrznych, zamurowan itp. w obiekcie tzn.:
Sciany gr.24cm, $cianki dziatowe gr. 12 cm , oraz zamurowania z bloczkow z betonu komoérkowego.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.
2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta dziurawka klasy 50
e Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
e Masa2,15-2,8 kg
e Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie 5,0 Mpa
e Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm’
e Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/m2K

e Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i1 odmrazania — brak
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2.3.

uszkodzen po badaniu.
2.2.2. Cegla petna
e Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
e Gestos¢ objetosciowa od 1,7 do 2,1kg/dm’
® Odporno$¢ na dzialanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.

Wyroby z bloczkéw gazobetonowych

24.

2.3.1. Bloczki z betonu komérkowego gr. 24 cm
e Wymiary: s=24cm, h=20cm, 1=60cm
e klasa gestosci 600
e 2.3.2. Bloczki z betonu komérkowego gr. 12 cm
e Wymiary: s=12cm, h=20cm, 1=60cm
e klasa gestosci 600
2.3.3. Bloczki silikatowe gr. 24 cm
e Wymiary: s=24cm, h=20cm, 1=60cm
o Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie:
- zaprawa cienkospoinowa o wytrzymatosci 5 MPa
 zaprawa murarska klasy M10
 zaprawa cementowo wapienna

—  Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a)

b)

¢)

d)

2

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.

Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan

techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17
mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna

nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.
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5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiel utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegaé zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Potaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci

rozniacej si¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywacé na strzgpia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych nalezy stosowaé
normalna cegle petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢
wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z bloczkéw gazobetonowych

Bloczki taczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie cienkowarstwowej. Dokladnos$¢ technologii
produkcji zapewnia mozliwo$¢ klejenia bloczkéw na spoing o grubosci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje
si¢ ze wzgledu na doktadne polaczenie na pidro i wpust.

Z bloczkow mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C po spelnieniu

nastepujacych warunkow:

-Bloczki stosowane do murowania nie moga by¢ pokryte szronem ani przemarznigte co oznacza, ze nie

moga znajdowac si¢ w temperaturze nizszej niz -2 °C przez okres dtuzszy niz 24 godziny;

zaleca si¢ przechowywanie bloczkow w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej, w oryginalnych

opakowaniach;
zaleca si¢ stosowanie specjalnej zaprawy ,,zimowe;j” zgodnie z zakresem temperatur stosowania tej zaprawy;
do zaprawy zimowej nie wolno stosowac zadnych modyfikatorow;

swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostona np. Z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szybkim jego

wychtodzeniem;

decyzje o rozpoczgciu murowania w warunkach zimowych moze podja¢ Kierownik Budowy lub Inspektor
Nadzoru, ktory ponosi odpowiedzialnosc¢ za jej podjecie

Z bloczkdéw gazobetonowych nie mozna murowac:

- przy temperaturze nizszej niz -5°C;
- na przemarznigtym murze, za ktéry uwaza si¢ mur po 48-godzinnym przebywaniu w

temperaturze, ktora jest nizsza niz -2°C;
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- podczas opaddéw atmosferycznych

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
+ sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

« proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pgknigc,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatbw i wyrobow powinny byc

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dppuszczalne odchylki [m'm] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu
L 2
—na 1 m dlugosci 1 10
— na calej dlugoéci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$é +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robét murowych powinien si¢ odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
e protokdty odbioru materialow i wyrobow,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
e ckspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty . podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Umowa

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.
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34. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKI I OKEADZINY

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych , oktadzin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych w obiekcie wg ponizszego.

—  Tynki wewngtrzne zwykte

—  Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych(zabudowy)

—  Oktladziny $cienne wewngetrzne.

— Ostony — narozniki §cienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mul.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przes$wicie

0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

2.3.1.Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
2.3.2. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.3.6.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i

wapna.

2.4. Zaprawy gipsowe

2.5.

Nalezy stosowac gotowe mieszanki — masy szpachlowe o poczatku wigzania 30 min. I koncu wiazania

max 240 min. Wytrzymato$¢ na $ciskanie min 3 MPa

Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178:1998

Wymagania:

glazura wym. min. 30x60cm
Barwa — wg wzorca producenta
Nasiakliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

44



ROZBUDOWA [ PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACIJI PUBLICZNEIJ- SIEDZIBY URZEDU GMINY
KONSTANTYNOW LOKALIZACJA: DZIALKA NR.EWID. 147/1 UL. KARD. ST. WYSZYNSKIEGO 2, 21-543
KONSTANTYNOW

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek I 80%

2.6. Materiaty do suchych tynkéw

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne

2.6.3. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.4. Laty drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.
2.7. Materialy do budowy sufitéw podwieszanych

2.7.1. Ruszty do zawieszenia sufitow

2.7.2.Plyty gipsowo-kartonowe

2.7.3. Materiaty pomocnicze

2.8.Srodek wyréwnujacy chtonnoéé podtoza

Srodek stosuje si¢ bezposrednio na $ciany z bloczkéw np.YTONG. Srednie zuzycie $rodka wynosi

0,035 kg na 1 m’. Srodek rozcieficza si¢ z woda w stosunku 1:2. Czas schnigcia — 12 godzin.

2.9.Tynk mineralny z mas tynkarskich

Masy tynkarskie przeznaczone do recznego wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych tynkow
zewngtrznych 1 wewngtrznych. Tynki charakteryzuja si¢ wysoka przyczepnoscia i elastycznoscia. Po
wyschnigciu sa paroprzepuszczalne, hydrofobowe oraz odporne na mycie i dziatanie wszelkich czynnikow

atmosferycznych. Zastosowac kolor zgodny z projektem. Tynkowanie z jednej partii materiatu.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw
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a) Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i tward-
nienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Ogdblne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

5.4.1.0ktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwa wyrdéwnujaca lub
bezposrednio do réwnego i gltadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy

mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

5.4.2.Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowié¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-

mentéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.
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5.4.3.Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania

muréw budynku.

5.4.4. Bezposrednio przed rozpoczgciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

5.4.5.Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ $cian murowanych nalezy natozy¢é dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkg¢ nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

5.4.6.Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkéow i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

5.4.7. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukltadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

5.4.8.Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz

2 mm na dtugos$ci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z plyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:
a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowe;j,
b) na podkiadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podioza.
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby plyty nie
spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy
podioga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Zlacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z widkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa
gipsowa.
5.6. Wykonywanie sufitow podwieszanych

Zamocowanie rusztowan i ptyt sufitow scisle wedtug instrukcji producenta.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
6.2.4. Sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,
6.2.5. Proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
—  wymiarow i ksztattu plytek
— liczby szczerb i peknig€,
— odpornos$ci na uderzenia,
6.2.6. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazna
nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i
odpornos$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrzne;j).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m?. Tlo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidér podioza

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczys$ci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow
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8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej
2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
— trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkdéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.
8.4. Odbiér podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnosSci

Zgodnie z zapisem w Umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. .
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
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3.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyré6wnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadko oraz
wykonaniem 1 wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych; masa samopoziomujaca.

Posadzki wlasciwe

Posadzki w zaleznosci od pomieszczenia:

- gres techniczny

+ gres

« wyktadziny

+ panele podtogowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mul.
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2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Phytki gres
Ptytki podlogowe o wymiarach min.60x60 cm

— grubo$¢ — 9mm,

twardo$¢ wg skali Mohsa — 7

— zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
— nasiakliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

odporno$¢ na $cieranie-PEIS

antyposlizgowos$¢ R10

2.5. Wykladzina

Wyktadziny w salach przedszkolnych homogeniczne z najnowszej generacji poliuretanu nie
wymagajace woskowania i pastowania przez caty okres uzytkowania produktu oraz latwe w
utrzymaniu. Przezroczysta warstwa $cieralna czysty PVC 0,8 mm. Wzmocnienie wioknem
szklanym nietkanym.

2.6. Panele podlogowe AC6.

2.7. Piytki gres techniczny

Ptytki podtogowe o wymiarach np.30%30 cm wg. PN-78/B-89001
grubos¢ — 9mm,

twardo$¢ wg skali Mohsa — 7

3
1
2
3. zmiany wymiardw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,
4. nasiakliwo$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

5

odpornos¢ na Scieranie-PEIS

6. antyposlizgowo$¢ R10
3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg stateczno$ci.

5. Wykonanie robot

Jak w punkcie 2

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatdbw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materialow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
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oceng wzrokowa,
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— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie

wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-

liniowosci nalezy wykonaé za pomoca naciagnig¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia

1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé

przez oceng wzrokow

9. Podstawa platnoSci

a.

Zgodnie z zapisami umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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3.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA ,ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
I ZEWNETRZNEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i elementy wykonczenia wewngtrznego i zewngtrznego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i elementow wykonczenia wewngtrznego i zewngtrznego.

W sktad tych robot wchodza:

e Drzwi wewngtrzne z ptyt drewnopodobnych
e Drzwi zewngtrzne aluminiowe

e Drzwi wewngtrzne aluminiowe

e Kratki wentylacyjne wewngtrzne i zewngtrzne
e Parapety z kamieni sztucznych

e Uchwyty dla niepelnosprawnych

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
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2. Materialy
Whbudowac nalezy stolarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drzwi wewnetrzne z ptyt drewnopodobnych

Drzwi z plyty wiorowej, lub innej-otworowej, pokryte laminatem , Trzy zawiasy na skrzydlo.

Oscieznica regulowana. Wg wykazu stolarki

2.2. Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne

«  Aluminiowe
Drzwi zewngtrzne, szkielet z izolowanych cieplnie profili aluminiowych malowanych

proszkowo na kolor braz. Wypehienie ze szkta bezpiecznego-szyba zespolona dwukomorowa.
Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta max=1,2W/m?K. Drzwi wyposazone w zamek
patentowy z wktadka o typie odpornosci na wtamanie "C", oraz klamke,skrzydio gtowne
wyposazone w samozamykacz. Trzy zawiasy na skrzydlo,stopka podpierajaca.

Wg wykazu stolarki

2.3.Kratki wentylacyjne wewnetrzne 1 zewnetrzne

wewngetrzne z PCV kolor biaty, zewngtrzne stalowe ze stali nierdzewnej

2.4.Parapety z kamieni sztucznych

Parapety z kamieni sztucznych gr.3cm odporne na zarysowania.

2.5.Uchwyty dla niepelnosprawnych

Stal nierdzewna szczotkowana

2.6. Skltadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.10.

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie oéciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia

powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Skrzydla drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
- Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST
+ Ofscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy

zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.
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» Szczeliny migdzy os$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

+  Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

. . , Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 i
oscieznica

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robo6t szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dzialania skrzydet i elementoéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest: szt. i m?

8. Odbior robot

Wszystkie roboty wymienione w podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbiodr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie

9. Podstawa platnosSci

Wedtug postanowien umowy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami —

szklone, klasy O 1 OT. Ogolne wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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3.7 SZCZEG(’)LOWA’ SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru $lusarki balustrad, pochwytow,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie montazu $lusarki obiektu wg ponizszego.

Balustrady wewngetrzne i zewngtrzne, pochwyty

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

g

Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

— wyroby walcowane z rur i profili stalowych nierdzewnych szczotkowanych

2.2. Powloki malarskie

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe¢ przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materialow, spoin, otworow na $ruby,

— zgodnosci z projektem,
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— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakos$ci powtok antykorozyjnych.

Odbioér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobdéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,

przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. Wykonanie robot

Balustrady zewngtrzne 1 wewngtrzne powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnych szczotkowanych.

Profile rurowe winny by¢ zamknigte dla uniemozliwienia zbierania si¢ wody.

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

— mozliwo$¢ mocowania elementdéw do Scian,

— jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kotkdéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych

zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
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konstrukcyjnych, prawidtowego dzialania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowag:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czgéci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest ilos¢ m* elementoéw zamontowanych oraz ilo§¢ mb i waga elementow.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci

Wedlug zapisow umowy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawani

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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3.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nast¢pujacych robot malarskich:

Malowanie tynkow.

Malowanie elementow drewnianych

Malowanie elementow metalowych

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wode¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gegstosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci

ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zottego do ciemnobrazowego i odpo-
wiadajaca wymaganiom normy panstwowe;.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoltej do brunatnej,

bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
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modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie

schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- - wodg — do farb wapiennych,
- - terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,
— - inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o ja-

kos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $§wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
—  wydajno$¢ — 6-10 m*dm’,
— max. czas schnigcia — 24 h
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
—  wydajnos¢ — 15-16 m*/dm’,
— max. czas schnigcia— 8 h
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
— - Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogolnego stoso-

wania — biaty do rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—  wydajno$¢ — 6-10 m*dm’,
— max. czas schniecia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
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wydajnos$¢ — 4,5-5 m?*/dm’

czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnos$¢ — 5-6 m*/dm?,

max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’

czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajno$¢ — 1,2-1,5 m*dm’

czas schnigcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

2.5.6.

Farba olejna do gruntowania ogo6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos¢ — 6-8 m*/dm’

czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajno$¢ — 6-10 m*dm’

Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

gestosé: max. 1,6 g/em®

zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia

5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewngtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ — 100-120 pm

przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

elastyczno$¢ — zgigta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigc lub
odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé

uszkodzenia powloki
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— odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka

stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— - powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— - na chlonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe¢ emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie

powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac

rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsiakliwosci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé

ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem

od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
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— catkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbg¢ emulsyjna tego samego rodzaju

z jakiej ma by¢ wykonana powtloka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby

podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtloki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow myjacych i
dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowa¢ farby w réznych

odcieniach.
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6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwo$ci,
— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Spraw -
dzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po

3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczeéniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— - sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— - sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

— - dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznos$ci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czg$ciowo lub calkowicie i

wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podtozas.1.1.

zawartym w_normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w_budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robét tynkowych
Iub_odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem s$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub baweiniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosSci

Zgodnie z umowa.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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3.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetych przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkoéw i budowli.

Izolacje termiczne.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozkladowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w $rodowisku, w ktérym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos$¢ do
sklejanych materiatéw, okre§lona wg metod badan podanych w normach panstwowych i

swiadectwach ITB.
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2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa modyfikowana na bazie tkaniny z wtokien szklanych lub poliestru.
Izolacje przeciwwodna na stropodachu w systemie odwroconym stanowia dwie warstwy
bitumicznych pap modyfikowanych na bazie tkaniny z wtokien szklanych lub poliestru (rdzen z

wlokna organicznego lub papieru jest nicodpowiedni).

a) Pakowanie, przechowywanie i transport

e Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm.

e Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
ww. Normie.

e Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

e Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtosé

migdzy stosami — 80 cm.
2.2.2. Plaska folia hydroizolacyjna

Folia gr. 0,3 mm. Wyroby pakowane w rolkach o szeroko$ci od 1 do 12 m i dowolnej dlugosci. Stosowaé

materialy produkowane z surowcow wysokiej jakosci, za szczegdlnym uwzglednieniem kontroli jakoSci.

2.2.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
— temperatura migknienia — 60—-80°C
— temperatura zaptonu — 200°C
— zawarto$¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
— sptywnos$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin warstwy
sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
— zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych
ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.4. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
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2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1.. Welna mineralna.

2.3.2. Styropian

2.3.3. Styropian ekstrudowany XPS.

2.3.4. Ptyty poliizocyjanuratowe PIR gr.8cm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Dowolnymi $rodkami.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
abizolem.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%.
Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czes$ci obiektu przed wilgocia z gruntu
powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy
soba w sposob ciagly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda
zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j

ulozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
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¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wyltacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zardwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢

przesunigte wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacje z folii paroizolacyjnej nalezy montowaé¢ mechanicznie do podtoza Iub pasy taczy¢ na

zaktad

5.2. Izolacje termiczne

6.1.

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie bez ubytkow.

Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo.

5.2.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folia lub papa).

Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbioér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykon-

czeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
 dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw robdt zanikajacych,
+ protokoly odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

9. Podstawa platnosci

Wedtug zapisow umowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 = Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-75/B-23100 Wyroby do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna
mineralna.
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3.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

a) Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej z drewna na fragmencie przebudowywanego dachu

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

2.2 Drewno
Materiatem zastosowanym do wykonania wi¢zby dachowej budynku beda krawedziaki
sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy C27. Nie wolno stosowaé innego asortymentu
drewna. Elementy konstrukcji wigzby dachowej moga mie¢ wilgotno$¢ maksymalnie 23 %.
Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki,
sinizng, rdzenie podwojne, czerwien, zgnilizng migkka, rakowato$¢, zagrzybienie oraz
peknigcia mrozowe i piorunowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i
owadobodjczym.

2.3 Laczniki
Do Iaczenia elementéw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie jak
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gwozdzie, sworznie, wkrety i §ruby stalowe.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej

5.2. Wiezba dachowa.

5.2.1. Przygotowanie wigzby dachowe;.
Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobka powinny by¢ sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegdlne jej elementy nie
stykaty sig¢ ze soba. Czota poszczegdlnych krawedziakéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez
ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Krawedziaki przed ich
zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone $rodkiem impregnacyjnym ,,Fobos 4”, poprzez 30
minutowa kapiel najlepiej pod ci$nieniem w autoklawach.. Widoczne elementy konstrukcji
dachu i zadaszenia schodéw zewngtrznych musza by¢ przestrugane. Podczas obrobki
elementéw konstrukcji czynnosci elementow powtarzajacych si¢ wielokrotnie nalezy
wykonywac¢ grupowo (np.: $cigcia koncow, nawiercanie otwordw itp.). Po obrobce wszystkich
elementéw nalezy wykona¢ probny montaz elementow w potrzebne zestawy konstrukcyjne.
Nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w
catej konstrukcji. Montaz poszczegdlnych elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem
odpowiedniego sprzgtu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego).
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5.3.2. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ciesielskich.

Roboty ciesielskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
ciesielskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy
przyjecia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja
powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3.3. Badania materiatéw
Badaniem objg¢te beda cechy techniczne zastosowanego drewna konstrukcyjnego, takie jak:
gestos¢ pozorna,
wilgotnos¢,
wytrzymato$¢ na zginanie, rozciaganie i $ciskanie,
twardosc¢.
Probki do badan powinny by¢ pobrane z materialéw losowo przed wbudowaniem. Badania
przeprowadzone powinny by¢ za pomoca tradycyjnych metod badawczych w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki badan nie powinny by¢ inne niz dane dostarczone
przez producenta tarcicy. Odchylenia migdzy tymi danymi dyskwalifikuja badany materiat do
uzycia.

5.3.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskaé¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i
zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanego drewna,
- Jako$ci stopnia impregnacji drewna,
- Jakosci potaczen drewnianych elementoéw konstrukcii,
- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,
- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementow konstrukeji.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot ciesielskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
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Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiordéw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne;j .
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.

9. Podstawa platnosci

Wedlug zapiséw umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Zwiazane normatywy

e Budownictwo ogdlne- Tom 2.
e Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
e Roboty stolarskie, ciesielskie i dekarskie.

10.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,

PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,

PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,

PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,

PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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3.11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych i obréobki blacharskie;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

Pokrycie dachu blacha ptaska panelowa

Pokrycie dachu papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa

Papa na osnowie z wldkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa.
Obrobki blacharskie.
Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

2.2. Blacha ptaska panelowa stalowa ocynkowana grubosci 0,70 mm powlekana bez przettoczen

2.3. Papa termozgrzewalna podktadowa i1 nawierzchniowa

2.4. Blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,70 mm powlekana

2.5. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej
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3.

4.

2.6. Siatki zabezpieczajace do rynien

2.7.Materialy pomocnicze

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Dowolnymi $rodkami transportu. Plyty wielowarstwowe sprze¢tem specjalistycznym.

Wykonanie robot

5.1. Pokrycie blacha ptaska panelowa

Nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu poprzez pomiar dtugosci przekatnych. Arkusze musza by¢ ktadzione
na tatach drewnianych o wymiarach 40x50mm. Nalezy bardzo doktadnie wyprofilowa¢ ptaszczyzne
dachu przed przystapieniem do prac pokrywczych. Blachy przycina si¢ za pomoca nozyc wibracyjnych .
W przypadku matego zakresu cigcia za pomoca pity lub nozyc do blach. Nie wolno do cigcia uzywac
szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajacych podczas cigcia wysoka temperaturg — ze
wzgledu na korozj¢ miejsc cigtych. Po cigciu i wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady
mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach. Blache nalezy uktada¢ i mocowac za pomoca
wkretow samowiercacych do tat drewnianych. Wkrety nalezy wkregecac za pomoca wiertarek ze
sprzggtem, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ podktadek EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawacé poza brzeg gornej podktadki stalowe;.

- przed montazem blach nalezy zamontowa¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie
przystapi¢ do uktadania arkuszy blachy.

- wszystkie uszkodzenia powlok powstale podczas transportu i montazu nalezy zamalowac farba
Zaprawowa,

5.2. Papa termozgrzewalna

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiardéw potaci dachowe;.

Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0°C w przypadku pap modyfikujacych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po
przymiarce zwinac¢ ja z dwoch koncow Srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wcze$niej pasie papy
nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zaktadu. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym

rozwijaniem rolki.
Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:

podhuzny 8 cm,
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- poprzeczny 12-15 cm.

W poszczegodlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak, aby zakltady

nie pokrywaly sie.

5.3. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do odpowiednich wielkosci wedtug projektu.
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w

temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny i rury z blachy ocynkowanej powlekanej

Rury spustowe — z blachy ocynkowane] powlekane]

5.4.1. rury spustowe powinny by¢é mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m,
5.4.2. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z za$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1. Papa
Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowno rzednym dokumentem.
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Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie

moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robodt
Jednostka obmiarowa robot jest:
- m’* pokrytej powierzchni,
- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czg$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolne;j
o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy sprawdzana powierzchnia
a tata nie powinien przekroczy¢ 1 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie odbioru
czgSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza,

— jakosci zastosowanych materiatow,

81



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- SIEDZIBY URZEDU GMINY
KONSTANTYNOW LOKALIZACJA: DZIALKA NR.EWID. 147/1 UL. KARD. ST. WYSZYNSKIEGO 2, 21-543
KONSTANTYNOW

doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czesciowy podloza oraz poszczegdlnych warstw
lub fragmentow pokrycia,

zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoéty odbioru materialow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i

polaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy

szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,

Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego przez

pomiar szeroko$ci zakladow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m? Dokladno$¢ pomiarow

powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

Sprawdzenie szczelnos$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z zapisem Umowy
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10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4

4.4. INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
4.4.1. WSTEP

4.4.1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjne;j

4.4.1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

4.4.1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowej instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej . Niniejsza specyfikacja
techniczna zwiazana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot

montaz rurociagow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,
regulacja dziatania instalacji.
wykonanie przytacza wod-kan

4.4.1.4. Ogolne wymagania

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”.

e (Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia
trwalo$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.
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4.4.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociagowej , kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby
producentoéw krajowych 1 zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.4.2.1. Przewody

Instalacja wewngtrzna wody zimnej 1 cieplej wykonana zostanie z przewodoéw
polipropylenowych. Przewody —zasilenie przyboréw sanitarnych wykonaé¢ z przewodow
polipropylenowych. Rozprowadzenie podejs¢ do przyboréw sanitarnych w bruzdach
$ciennych i w podlodze . Przewody prowadzi¢ w przewodach ostonowych peszel. Na
przewodach polipropylenowych nalezy wykona¢ punkty przesuwne zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Odlegtos$ci pomigdzy punktami przesuwnymi wg. Wytycznych producenta (
w zalezno$ci od srednicy przewodu). Punkty przesuwne nie moga by¢ montowane w strefie
kompensacji przewodu. W przej$ciach przez $ciany i stropy na przewody natozy¢ tuleje
ochronne. Przewody polipropylenowe taczone przez zgrzewanie. Instalacja hydrantowa z
przewodow stalowych.

Przewody wykonac:
a) instalacja wody zimnej -cienkos$cienna
b) instalacja wody cieptej - z wktadka ,,STABI”

Instalacj¢ wykona¢ z rur PVC kielichowych taczonych na uszczelke gumowa firmowa
(potaczenie kielichowe z pierscieniem moga przenies¢ wydtuzenie rowne lcm). W
przypadku potaczen klejonych nalezy stosowac ztaczki kompensacyjne. Maksymalny
spadek przewodow z PVC 15%. Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropem nalezy
mocowac za pomocg obejm do konstrukcji budowlanych. Maksymalny rozstaw uchwytow
dla rur z PVC: dla DN =0,05 - 0,11 co Im, dla DN > 0,11 co 1,25m. Migdzy przewodem, a
uchwytami stosowa¢ podktadki elastyczne, obejmy mocowac pod kielichami. Przy
przejsciu przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne z wypetlieniem masa
plastyczna. Przewody spustowe z PVC ze zlaczem pierscieniowym prowadzone bgda

w bruzdach sciennych.Poziomy uktadane w gruncie z rur 1 ksztattek kanalizacyjnych
zewngtrznych typoszeregu ,,S”. Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad dach na
wysoko$¢ 0,5 m, zakonczone rura wywiewna. Na kazdym pionie ok. 30cm powyzej
posadzki zamontowac rewizje (czyszczaki).

. Dostarczone na budoweg rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

4.4.2.2. Armatura

Jako armature odcinajaca zaprojektowano zawory przelotowe kulowe proste 1 skosne z
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polsrubunkami, wyposazonymi w uszczelki typu ,,0-ring”. Zawory katowe zespolone z
filtrem siatkowym, instalowane bgda przed bateriami umywalkowymi oraz przy ptuczkach
ustepowych. Jako zawory odcinajace w.z. w sanitariatach zastosowano zawory kulowe
mufowe (gwint.) montowane w szafkach wnekowych z drzwiczkami o wym. 35x35x13cm.

o Jako zawory odcinajace c.w. w sanitariatach zamontowa¢ w szatkach wngkowych na
ruroc. zawory kulowe gwint.

e Pozostala armature odcinajaca projektuje si¢ wykonaé poprzez zawory przelotowe kulowe
proste i katowe z pétsrubunkami i uszczelkami typu ,,0-ring” (zespolone z filtrem
siatkowym) instalowane przed bateriami. Ponadto zainstalowa¢ baterie umywalkowe
pionowe lub $cienne,

4.4.2.3. I1zolacja termiczna
e Wszystkie przewody tranzytowe oraz nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej o wsp. min. 0,04 W/mK i grubo$ci odpowiednio:

o Instalacje nalezy izolowaé:

e Przewody wody cieplej $r. wew. do 22mm - gr. 20mm.
e Przewody wody cieptej $r. wew. od 22mm do 35mm- gr. 30mm
e Przewody wody zimnej - 13mm.

e Montaz izolacji rozpoczyna¢ po wykonaniu préb szczelnosci. 1zolacj¢ zabezpieczy¢ lekkimi
ptaszczami ostonowymi z materiatéw nieprzepuszczajacych wody i pary wodnej. Otuliny i
ksztaltki izolacyjne na elementy instalacji (zawory) powinny by¢ doktadnie dopasowane do
ksztattu izolowanych elementow.

e Otuliny musza posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

4.4.2.5. Dezynfekcja

Ptukanie i1 dezynfekcja instalacji wodociagowej jest ostatnia czynnoscia przed oddaniem jej do
eksploatacji. Plukanie przeprowadzi¢ we wszystkich przewodach wodociagowych.

Plukanie przeprowadza si¢ czysta woda wodociagowa, ktoéra powinna odpowiada¢ warunkom
zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2007 r., (Dz. U. nr 61 z
2007 r. poz. 417) w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi.

Predkos¢ wody podczas ptukania powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m/s.

Czas ptukania okresla si¢ na podstawie wynikoOw obserwacji stanu wyptywajacej wody z
przewodu. Ptukanie mozna zakonczy¢ z chwila, gdy wyptywajaca woda jest tak czysta jak
woda uzyta do ptukania.

Do dezynfekcji uzywa si¢ roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego,
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ktore nalezy wprowadza¢ do przewodu w kilku miejscach. Przewod nalezy napetniaé czysta
woda z réwnoczesnym wprowadzaniem takiej dawki 3% roztworu podchlorynu sodu lub

wapna chlorowanego, aby uzyskac¢ st¢zenie rowne 250 g/m3 wolnego chloru. Roztwor w
przewodzie powinien by¢ przetrzymany przez 24 godziny. Po tym czasie nalezy
doprowadzi¢ czysta wode w celu wyptukania roztworu z przewodu. Minimalna ilo§¢ wody
powinna zapewni¢ 10-krotng wymiang wody w przewodzie przy zachowaniu predkosci
phlukania jw

4.4.3. SPRZET

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.

4.4.4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.4.4.4. Rury
e Rury w wiazkach lub w krggach musza by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.4.4.5. Elementy wyposazenia
e Transport elementow wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.
4.4.4.6. Armatura
e Dostarczona na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.
4.4.4.7. 1zolacja termiczna
e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem 1 zniszczeniem.
e  Wyroby i materiatly stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

4.4.5. WYKONANIE ROBOT
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4.4.5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone beda przez zacisk lub zgrzewane. Wymagania ogdlne dla potaczen
spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.
Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda przez gwintowanie. Wymagania ogdlne dla
potaczen spawanych okreslone sa w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robot”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
—  wyznaczenie miejsca utozenia rur,
—  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—  przecinanie rur,
— zatozenie tulei ochronnych,
—  ulozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
— wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzen migdzy zewngtrzng $ciana rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
$ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonana instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie otulinami polietylenowymi grub. 9
mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pionéw wykonac rewizje.

4.4.5.3. Montaz armatury i osprze¢tu

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
1 dostawcy.

4.4.5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana préobie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

4.4.5.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
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przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

4.4.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:
—  przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
—  bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$¢
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i1 elementow do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonac
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetiania w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (§wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcoéw materialow),

—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
—  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,
— protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia

usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
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petnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

4.4.8. OBMIAR ROBOT
e Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogolne”.

4.4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

e zgodnie z zawarta umowa.

4.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4

4.5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.5.1. WSTEP

4.5.1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania

4.5.1.2. Zakres stosowania Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

4.5.1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji C.O. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

wykonanie instalacji C.O

4.5.1.3. Ogolne wymagania

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Arkady, Warszawa 1988.

e  Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach 1 trwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartos$ci
funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowe;j instalacji.
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4.5.2. MATERIALY

4.5.2.1. Centralne ogrzewanie

e Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4.5.2.2. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-
H-74200.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

4.5.2.3.Grzejniki
- Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe i kanatowe.

4.5.2.4. Armatura

Przy grzejnikach stosowa¢ zawory termostatyczne 1 zawory odcinajace powrotne (z
zabezpieczeniem przed manipulacja), na pionach oraz w pozostatych miejscach (wg dokumentacji)
zawory odcinajace spustowe, a w najwyzszych punktach instalacji odpowietrzniki.

4.5.2.5. Izolacja termiczna

Grubosci izolacji instalacji rurowych nie beda mniejsze niz wartosci podane w Zataczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (poz. 1238) i zestawione w
ponizszej tabeli:

Srednica
Nazwa instalacji wewn. d,,
[mm]
Instalacja grzewcza i cwu <22 20
(armatura i przewody przy 22 - 35 30
przejsciu przez przegrody
budowlane i w miejscu 35-100 =d,
skrzyzowan 0,5 x g:.)
Przewody ogrzewan centralnych
utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan powyzej
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
Przewody c.o utozone w podtodze 6
Podane wartosci dotycza izolacji o wsp. A=0.035 W/m*K, przy stosowaniu materiatu izolacyjnego
o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy skorygowaé grubos$¢ warstwy izolacyjne;j.

Min. grubosé
izolacji gi; [mm]

Wystepujace nazwy handlowe i producentow wyrobéw  (urzadzen) nalezy traktowaé jako
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przykladowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych réwnowaznych urzadzen i
wyrobow o nie gorszych parametrach technicznych i wuzytkowych (posiadajace wymagane

dopuszczenia i certyfikaty).

4.5.3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wytadunku materiatow.

4.5.4. TRANSPORT I SKELADOWANIE

4.5.4.1. Grzejniki
e Transport grzejnikoéw powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
1 zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie
1 uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5.4.3. Armatura
e Dostarczona na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturg, taczniki 1 materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.5.4.4. 1zolacja termiczna

e  Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e  Wyroby i materiatly stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

e  Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5.5. WYKONANIE ROBOT.

4.5.5.1. Montaz grzejnikow
e Grzejniki ptytowe montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna
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wynosi¢ conajmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przylacznymi.

- Montaz oston grzejnikowych

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub
by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem

1 skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastgpowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

4.5.5.4. Montaz armatury i osprze¢tu

Rurociagi taczone begda z armaturg 1 osprzgtem za pomoca potaczen gwintowanych,

z zastosowaniem ksztaltek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np. konopi

oraz pasty miniowe;j.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koncoéwek,

— wkrgcenie potsrubunkow w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintdéw materiatem
uszczelniajacym,

— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim

polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe

przechodzacej przez o$ przewodu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie

miejscowe przy pomocy odpowietrznikOw automatycznych, z zaworem odcinajacym na

zakonczeniu piondw instalacyjnych, montowane na minimalnej wysokosci 0,3 m ponad

najwyzej potozonymi rurociggami. W pomieszczeniach uzytkowych odpowietrzniki

piondéw powinny by¢ zamontowane na wysoko$ci 2 m i obudowane szafka umieszczona

we wnece Sciany.

4.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po
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dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

4.5.7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-64/B-10400.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbiorow czegsciowych 1 realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

4.5.8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.

4.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

e zgodnie z zawarta umowa.

4.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych
systemow cieplowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,,0Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogoélne wymagania

1 badania”.

PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cz¢$¢ 1: Wymagania

i badania”.

PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania 1 warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
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4.6. Instalacja klimatyzacyjna.

Klimatyzacja
System klimatyzacji projektuje si¢ jako pracujacy w uktadzie Chtodzenie/Grzanie wg rys.

S.10.
UWAGA:
Wszystkie urzqdzenia i elementy do uktadow powinny pochodzi¢ od jednego producenta
urzqdzen. Urzqdzenia zamowic z kompletng automatykq.
Zestawienie urzadzen:
3x kpl. tj. jednostka wewnegtrzna Klimatyzator kasetonowy Qch = 6,0 kW U=230V AC
Klimatyzator z pompka skroplin +jednostka zewngtrzna

Material

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy.

Do celow chlodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odtluszczonych 1 odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W Zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na catej dlugosci izolacja
przeciwkondensacyjna z kauczuku syntetycznego spienionego (odporna na temp 70°C)
grubos$ci min.25 mm.

Na zewnatrz budynku, instalacja dodatkowo ostoni¢ przed promieniami UV oraz warunkami
atmosferycznym, np. z blachy ocynkowanej o grubosci min. 0,7 mm .

Wykonanie

Trasy prowadzenia przewodow pokazano rys. S.10.

Prowadzenie przewodow “freonowych”  systemu klimatyzacji wskazano na rzucie
pomieszczenia

Srednice przewodéw freonowych wg wskazan producentéw urzadzen. Przy wykonywaniu
instalacji zwrdci¢ uwage na przebieg przegrod budowlanych oraz na istniejace instalacje,
tak aby wyeliminowac kolizje.
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5.8ZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. Cze¢$¢€ ogolna
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z instalacja elektryczna w obiektach kubaturowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje instalacje:

Zakres obejmuje nastgpujace rodzaje instalacji elektrycznych:
instalacje¢ gniazd wtykowych 230V 1 400V
instalacje¢ o$wietlenia
instalacje¢ zasilania urzadzen
- instalacje ochrony odgromowej budynku.
- instalacje LAN i telefoniczna.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich normach
1 przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu 1 materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprz¢tu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inzynierem
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5.2. Materialy

¢ Do wykonania instalacji elektrycznej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

e  Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i1 w sposob okreslony aktualnymi normami.

(1) Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez
dozor techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatbw na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

5.3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow.

5.4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone
w sposoOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

98



ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- SIEDZIBY URZEDU GMINY
KONSTANTYNOW LOKALIZACJA: DZIALKA NR.EWID. 147/1 UL. KARD. ST. WYSZYNSKIEGO 2, 21-543
KONSTANTYNOW

5.5. Wykonanie robot

5.5.1. Instalacje w budynku
1. Zakres

Zakres obejmuje nastgpujace rodzaje instalacji elektrycznych:
instalacje gniazd wtykowych 230V 1 400V
instalacj¢ o$wietlenia
instalacje zasilania urzadzen
- instalacje ochrony odgromowej budynku.
- instalacje LAN.
- instalacjg naglo$nienia i projekcji w sali konferencyjne;.

2. Glowny wylacznik pradu

Glowny wytacznik pradu zainstalowa¢ w skrzynce na zewnatrz budynku, wytacznik ten posiada
funkcje wylacznika pozarowego, wspotpracujacego z przyciskiem p. poz.-GWP, ktory nalezy
instalowa¢ na zewnatrz budynku przy wejsciu gtdwnym zgodnie z rysunkiem nr.E6. Wytacznik w
obudowie izolacyjnej w II klasie ochronnosci IP55 p/t koloru czerwonego z przyciskiem
sterowniczym zwiernym.

3. Tablice i rozdzial energii

Budynek zasilany bedzie z sieci energetycznej z zewngtrznej linii n.n. z istniejacego przytacza-wg.
odrebnego opracowania. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna to tacznie(dla czesci istniejacej
1 projektowanej) to ok.40kW z przeznaczeniem na os$wietlenie, zasilenie gniazd
wtykowych,zasilenie urzadzen, klimatyzacji, itp. Rozdzielnicg projektowana TS instalowac na
wysokosci 1.5m jako zamykana z zamkiem patentowym, zabezpieczajacym ja przed manipulacja .

4. Instalacja oSwietleniowa

Natezenia oswietlenia dla poszczegodlnych pomieszczen przyjeto zgodnie z

obowiazujaca norma .W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano w gtdéwnej mierze
oswietlenie §wietlowkowe a jako zrdodta swiatta zastosowano swietlowki LED. W
pomieszczeniach wilgotnych zainstalowane bgda oprawy hermetyczne. W miejscach oznaczonych
na rysunku zastosowac¢ oprawy awaryjne z podtrzymaniem 2h. Instalacj¢ oswietleniowa nalezy
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? YDY 4x1,5 mm?® uktadanymi pod tynkiem. Wytaczniki
oswietlenia instalowa¢ na wys. 1,4 m od podtogi. W pomieszczeniach sanitarnych w wejsciach do
kanatow wentylacyjnych zamontowa¢ wentylatory kanalowe wyciagowe zalaczane wraz z
oswietleniem. Projektowane o$wietlenie zewngtrzne- naswietlacze LED o mocy 30W kazdy.
Oprawy o$wietleniowe istniejacych korytarzy i klatki schodowej oraz istniejacego strychu w
ktorych wymieniane jest oswietlenie zasili¢ z istniejacych obwodoéw oswietleniowych, za$
pozostate z projektowanej tablicy TS.

S. Instalacja gniazd wtykowych

Gniazda instalowa¢ na wys. 30cm od podtogi w pomieszczeniach biurowych, sali konferencyjnej,
w pomieszczeniach sanitarnych w pom. socjalnych, technicznych na wys. 1,4m od pow. posadzki.
(ostateczne ustalenie wysokos$ci w porozumieniu z inwestorem) .W pomieszczeniach
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technicznych, socjalnych, sanitarnych-gniazda hermetyczne. Wszystkie gniazda zaprojektowano z
bolcem ochronnym. Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykonaé przewodem YDY
3x2,5mm?’ . Instalacje gniazd wtykowych 3-fazowych wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm?. ,
YDY 5x4,0mm*5x6,0mm?®. Zamontowac¢ i doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw wyciagowych
oraz klimatyzatoréw itp. Projektowane gniazda wtykowe w istniejacych korytarzach i klatce
schodowej zasili¢ z istniejacych obwodow, za$ pozostate z projektowane;j tablicy TS.

6. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa

Instalacje¢ elektryczna obja¢ ochrong przeciwprzepigciowa od skutkéw przepiec taczeniowych i
atmosferycznych przy pomocy ochronnikow przepigciowych. Ochronniki przepigciowe kl. B,C
nalezy zainstalowaé w tablicy glowne;.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Oprocz ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim, ktdra stanowia obudowy i ostony
urzadzen i1 aparatOw oraz izolacja osprzetu instalacyjnego i przewodow, nalezy wykonaé ochrong
dodatkowa. Dodatkowa ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-91/E-
05009 rozdzielajac funkcj¢ przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na ,,PE” 1 ,,N”.

W catym budynku instalacja dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym jest
zrealizowana w uktadzie TN-C-S. W zwiazku z tym zaciski ochronne wszystkich urzadzen
elektrycznych wymagajacych ochrony dodatkowej nalezy potaczy¢ z szyna ,,PE” w tablicach
rozdzielczych. W obwodach gniazd wtyczkowych ze stykiem ochronnym przewidziano dodatkowa
zyte, ktora nalezy potaczy¢ ze stykiem ochronnym gniazda wtyczkowego oraz z zaciskiem ,,PE” w
rozdzielnicach. W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ bezpiecznikow ani tacznikow.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim polega na samoczynnym wytaczeniu zasilania przy
zwarciu, realizowana jest przez wylaczniki réznicowo - pradowe o czutosci 30mA, zainstalowane
w obwodach zasilajacych.

8. Instalacja polaczen wyrownawczych

W celu wyréwnania réznicy potencjatow na zamontowanych instalacjach projektuje si¢ wykonanie
instalacji potaczen wyrownawczych. Projektuje sie zamontowanie szyny wyréwnawczej w dolne;j
czgsci(wolnej) tablicy gtownej typu GUS. Do wyzej wymienionej szyny przytaczy¢ nalezy
wszystkie metalowe cz¢s$ci czynne w budynku, urzadzenie instalacji C.O, oraz rury instalacyjne.
Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z instalacja wyrdwnawcza wykonawca sprawdzi
uziemienie budynku i dostosuje do warto$ci zamierzonej R, <10ohma

9. Instalacja ochrony odgromowej budynku

Przed przystapieniem do prac wykonawca powinien wykona¢ wiasne pomiary istniejacej instalacji
odgromowej budynku w celu ustalenia stanu instalacji na dzien przystapienia do prac.

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych zwodoéw pionowych, oraz wykonanie nowych zwodow
pionowych wykonanych z drutu ocynkowanego fi-8 mm2 w RL-22- do potaczen stosowac zaciski
krzyzowe. Zwody pionowe podpia¢ za pomoca zaciskéw do blachy -pokrycie dachowe, oraz
pozostatych czgsci metalowych dachu (Uwaga! grubosé blachy min.0.6mm, przy mniejszej
gr.blachy nalezy wykona¢ na dachu zwody poziome z drutu fi-8mm.).

Na czesci dachu krytego papa wykonac¢ zwody poziome z drutu fi-8mm na wspornikach
dystansowych klejonych do papy.

Wykona¢ nalezy montaz -ztacz kontrolnych mocowanych w puszcze uziemiajacej (na Scianach
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budynku) na wysoko$ci ok.50cm od pow. gruntu, lub w opasce z kostki betonowej wokét budynku.
Ruz<10 omow.

Nalezy wykona¢ instalacje komindw dachowych przez wykonanie otoki czapki komina. Wszystkie
polaczenia spawow w gruncie zakonserwowa¢ preparatem ochronnym. W przypadku wysokich
wytadowan bezposrednio w powierzchni¢ dachu moze doj$¢ do uszkodzenia pokrycia dachowego.
Projektowana instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami, uzyte
materialy musza posiada¢ aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne kolizje uziomu otokowego z istniejacymi 1 projektowanymi
przylaczami i instalacjami zewngtrznymi (w razie potrzeb zastosowac rury ostonowe).

UWAGA! Jezeli w wyniku wykonanych przed przystapieniem do prac pomiaréw istniejacej
instalacji odgromowej budynku wykonawca stwiedzi ze stan ktéregokolwiek z jej elementow jest
niedostateczny zobowiazany on bedzie w ramach umowy wykonaé jego/ich naprawg lub wymiang
uszkodzonych elementow.

1.10. Instalacja naglo$nienia i projekcji w sali konferencyjnej.

Projektuje sig instalacj¢ naglosnienia sali konferencyjnej oparta o trzy zestawy glto$nikowe sufitowe
moc nominalna - 400W katy promieniowania - 369°/180° (h/w) pasmo przenoszenia 3hz-1khz
skuteczno$¢ 93db 1w/1m kazdy. Instalacj¢ wykona¢ kablami o przekroju 2x4,00mm? cca - przewod
pokryty czysta miedzig.

Zestawy wlaczy¢ do amplitunera przystosowanego do mocy i parametréw zestawow glosnikowych.
Dodatkowo stanowisko wyposazy¢ w laptop zgodny ze specyfikacja Inwestora.

W sali konferencyjnej zaprojektowano projektor Full HD 1920x1080 montowany do sufitu. Do
projektora doprowadzi¢ 2xkabel hdmi ze stanowiska obstugi wyposazonego w laptop i amplituner.
Do projekcji wykorzystywany bedzie wysokiej jakosci ekran dla projektora o wym. min.
300x225cm elektryczny.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca zobowiazany jest do
uruchomienia i konfiguracji wszystkich urzadzen wedlug zalecen Inwestora.

11.Instalacja wewnetrznej sieci LAN.

Na potrzeby budynku projektuje si¢ wewnetrzna sie¢ LAN spelniajaca kategorie

6 / Klasy E. Projektowane punkty dostgpu wlaczy¢ do istniejacej szafy “RACK” w pomieszczeniu
administracyjnym/serwerownia.

W projektowanej czg$ci znajdowac sig bedzie 14 punktéw dostgpu do sieci. Wiaczenie punktéw do
sieci - gniazda RJ45 wykonaé przewodem 4 parowy podwojnie ekranowany konstrukcji F/FTP o
czestotliwos$ci przenoszenia minimum 600MHz, kategoria 6 / Klasy E. Przewody sieci LAN
prowadzi¢ po budynku w RL18 oddzielone od przewodow zasilajacych - 1-fazowych (przewod
YDY 3x2,5mm?). Gniazda teleinformatyczne typu ,,RJ45” natynkowe umozliwiajace zmiang i
rekonfiguracje interfejsu zakonczeniowego bez dokonywania prac montazowych i instalacyjnych w
zakonczeniu kabla instalacyjnego zgodne z wymaganiami dla okablowania.

Szafe¢ RACK doposazy¢ w porozumieniu z informatykiem(ze strony inwestora)w urzadzenia
niezbgdne do prawidtowego funkcjonowania LAN.

Wykonawca zobowiazany jest do uruchomienia i konfiguracji sieci i wszystkich urzadzen wedtug
zalecen Inwestora.
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1.12. Uwagi koncowe
Roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6dt budowlano-
montazowych” ITB i normami. Ponadto nalezy:
1. Wszystkie prace ujgte w niniejszym opracowaniu wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami przestrzegajac przepisow BHP.
2. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych, tom V - instalacje
elektryczne i inne.
3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ pomiary:
* opornosci izolacji,
» skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,
* pomiar natezenia o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach,
* pomiaru rezystancji uziomu
Z powyzszych badan sporzadzi¢ odpowiednie protokoty
Przewody, aparatura i osprzet elektryczny powinny posiadaé
stosowne atesty
1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg instalacji elektrycznych z naniesieniem zmian do
projektu.

5.6. Kontrola jakos$ci robot

(1) Sprawdzenie i odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [3], [14].
(2) Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wladciwe podlaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd

- zalaczanie punktéw $wietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
+  wykonanie pomiardw natg¢zenia o$wietlenia
+  pomiaru rezystancji uziomu

5.7. Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje calo$¢ instalacji elektrycznych

5.8. Odbior robot
5.8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

5.8.2. Odbiory czesciowe
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5.8.3. Odbiory koncowe

5.8.4. Odbiory ostateczne

Przy przekazywaniu do eksploatacji kabli Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Inzynierowi
nast¢pujace dokumenty :

A - aktualng powykonawcza Dokumentacje¢ Projektowa ;

B - protokéty z dokonanych prob i pomiarow ;

C - protokoty pomiarow zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe; ;
D - protokoty odbioru robot zanikajacych ;

E- pozostate niezbg¢dne protokoty

5.9. Podstawa platnoSci

Zgodnie z umowa.

5.10. Przepisy zwigzane
1. USTAWA zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.

2.

N

>

10.

11

14.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 1422

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-433 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
PN-IEC 60364-4-47 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-481 Dobor srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-5-51 . Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

. PN-IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie.
12.
13.

PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodow barwami i cyframi.
PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego
napigcia. Zasady, wymagania i1 badania.

PN-E-04700/AZ1 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
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